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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием  для проведения открытого аукциона в электронной форме
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с размещением заказов;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.02.2008 № 236-р «Перечень товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»;

-Постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 18.05.2011 № 1162 об утверждении состава комиссии по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Лужского муниципального района.

- Распоряжение администрации Лужского муниципального района Ленинградской области от 03.07.2012 № 239-р об утверждении документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по строительству здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) на обслуживание населения до 3000 человек в пос. Мшинская Лужского района Ленинградской области.

2. Понятия и сокращения, используемые в документации об аукционе

Понятия, термины и сокращения, используемые в настоящей документации об аукционе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее федеральный закон № 94-ФЗ).

В настоящей документации об аукционе также используются следующие понятия и сокращения:

· официальный сайт – Общероссийский официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд -  http://zakupki.gov.ru;

 ​​– открытый аукцион в электронной форме – открытый аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – аукцион);

· электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме;

· оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов;

· электронная цифровая подпись (далее - ЭЦП) – реквизиты электронного документа, предназначенные для защиты данного электронного документа от подделки, полученного в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи и позволяющего идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе;

· аукционная комиссия (комиссия) – комиссия по размещению заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Лужского муниципального района, созданная заказчиком для осуществления функций при проведении открытого аукциона в электронной форме в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

· муниципальный заказчик –  администрация Лужского муниципального района, адрес: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73;

· заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (далее – заявка) – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа и поданная оператору электронной площадки в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ;

· контракт – муниципальный контракт; 

· работы –  работы выполняемые для нужд заказчика;

- участник(-и) – участник(-и) размещения заказа. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

· участник аукциона – участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный аукционной комиссией к участию в аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок;

– победитель аукциона – участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта, и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе. Данная цена не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.
3. Сведения о заказчике
Заказчик: Администрация  Лужского муниципального района

Местонахождение и почтовый адрес: 188230, Ленинградская область,                              г. Луга, пр. Кирова, д. 73, контактное лицо Карпенков Андрей Робертович тел. 8(81372)2-33-06. 

Адрес электронной почты: e-mail: ekonluga@yandex.ru
  4. Общие сведения об аукционе

4.1. Форма размещения заказа – открытый аукцион в электронной форме (далее - аукцион).

4.2. Предмет контракта: выполнение работ по строительству здания фельдшерско – акушерского пункта (ФАП) на обслуживание населения до 3000 человек в пос. Мшинская Лужского района Ленинградской области. 

Объем выполняемых работ: работы следует выполнить в соответствии с номенклатурой и объемами, указанными в техническом задании. (Приложение № 1 к контракту).

4.3. Начальная (максимальная) цена контракта, включая все налоги и другие обязательные платежи и выполнение иных обязательств по контракту: 14 867 022,00 (четырнадцать миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч двадцать два) рубля.

4.4. Валюта, используемая при формировании цены контракта и расчетов с поставщиками,  – рубль.

4.5. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не применяется.

4.6. Источник финансирования – бюджет Лужского муниципального района Ленинградской области. 

4.7. Форма, сроки и порядок оплаты работ: оплата производится в рублях по условиям заключенного между заказчиком и исполнителем контракта. Авансовый платеж  не предусмотрен.
4.8. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества: в соответствии с техническим заданием.
4.9. Место выполнения работ: Ленинградская область, Лужский  район,

пос. Мшинская

4.10. Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта - до 30 ноября 2012 г.

4.11. Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере:   743 351,10 (Семьсот сорок три тысячи триста пятьдесят один) рубль 10 копеек.

4.12 Обеспечение исполнения контракта установлено в размере:  4 460 106,60 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч сто шесть) рублей 60 копеек.. 

Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном данной документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. 

Порядок предоставления обеспечения и требования к обеспечению:

· Безотзывная банковская гарантия.
Выдается банком или иной кредитной организацией. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

Срок действия банковской гарантии должен покрывать срок действия контракта.

- Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

Участник перечисляет сумму залога денежных средств, указанную в данном пункте, по следующим реквизитам: 

Получатель: Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области

УФК по Ленинградской области (ОФК 12, администрация Лужского муниципального района л/с 05453002330) ИНН 4710026064 КПП471001001

Банковские реквизиты: Р/с 40302810000003002117 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 044106001

В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение исполнения контракта (указать наименование аукциона в соответствии с документацией об аукционе).

Денежные средства, перечисленные заказчику в качестве залога, находятся на счете заказчика в течение срока действия контракта.

4.13. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

4.14. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по контракту, соответствующий исполнитель обязуется в течение десяти банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об аукционе.
5. Даты и время основных этапов проведения  аукциона

5.1. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24 августа  2012 года, 09-00 мск.

5.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 27 августа 2012 года.
5.3. Дата проведения аукциона: 30 августа 2012 года.

6. Внесение изменений в документацию об аукционе и отказ от аукциона

6.1. Заказчик  по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются заказчиком на официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

6.2. Заказчик  вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Заказчик , в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона размещают извещение об отказе от проведения аукциона на официальном сайте. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное в соответствии с федеральным законом № 94-ФЗ блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
7. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.

7.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:

согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме;

7.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копию действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией,  с указанием на разрешение выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): жилищно-гражданское строительство, с правом осуществлять организацию работ, стоимость которой не менее предлагаемой цены контракта.
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
8. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в любой момент с момента размещения на сайте извещения о проведении аукциона до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе составляется с учетом требования п.8 и направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Язык заявки на участие в аукционе – русский.
9. Требования к Участникам

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

9.1
Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом контракта:
- наличие действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией,  с указанием на разрешение выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): жилищно-гражданское строительство, с правом осуществлять организацию  работ, стоимость которой не менее  предлагаемой цены контракта.
9.2 Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

9.3  Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

9.4
Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

9.5 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике.

10. Рассмотрение аукционной комиссией заявок участников размещения заказа и основания отклонения таких заявок

10.1. Аукционная комиссия рассматривает первые части заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ст.41.9 №94-ФЗ.

10.1.1.   Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

     1) непредоставления сведений, предусмотренных пп.7.1 п.7 настоящей документации об аукционе или предоставления недостоверных сведений;
     2) несоответствия сведений, предусмотренных пп.7.1 п.7 настоящей документации об аукционе, требованиям документации об аукционе (техническому заданию).

10.2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ст.41.11 № 94-ФЗ.

10.2.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

     1) непредставления документов, определенных пп.7.2 п.7 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц  (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе; 

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ.
11. Право заказчика в ходе исполнения контракта изменить цену контракта без изменения объема предусмотренных контрактом работ
11.1. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.
12. Порядок заключения муниципального контракта

12.1. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона.

Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта к цене контракта, предложенной победителем в ходе проведения торгов. Итоговая цена контракта пересчитывается с учетом указанного коэффициента. В случае, если контрактом предусмотрено несколько этапов его исполнения, то итоговая стоимость каждого из этапов будет пересчитана с применением указанного коэффициента, то есть итоговая стоимость каждого из этапов выполнения работ рассчитывается пропорционально коэффициенту снижения начальной (максимальной) цены контракта, полученного в ходе проведения торгов. Полученная итоговая стоимость этапов выполнения контракта и общая итоговая цена контракта вносятся в проект контракта, направляемого победителю торгов. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать предложению о цене контракта победителя торгов.

Контракт, заключаемый по итогам проведения торгов, должен содержать весь объем работ, установленных заказчиком, а также итоговую цену контракта (итоговую стоимость этапов выполнения контракта), определенную указанным выше способом по итогам торгов. При этом установленная в контракте стоимость оплаты выполнения работ не соотносится с фактическими расходами победителя торгов на выполнение конкретных работ и является обязательством заказчика оплатить контракт (этапы выполнения контракта) в установленном размере при надлежащем его исполнении. 

Аукционный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

                      С аукц.

Кпон.аукц. = ------------------------ ,    
                      С нач. цена аукц.

где  С аукц.- цена контракта, предложенная победителем аукциона

       С нач. цена аукц. – начальная  цена аукциона.

       Кпон.аукц. – аукционный коэффициент 

12.2. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, подписанный электронной цифровой подписью уполномоченного лица, документа об обеспечении исполнения контракта в размере, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящей документации об аукционе способов определяется таким участником самостоятельно.

12.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона.

12.4. Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона в случае установления факта, предусмотренного ч.3 ст.9 №94-ФЗ. 
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Приложение № 1 «Техническое задание»
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на строительство здания фельдшерско – акушерского пункта (ФАП) на обслуживание населения до 3000 человек в пос. Мшинская Лужского района Ленинградской области.

Предметом аукциона является право на заключение Муниципального контракта на строительство здания фельдшерско – акушерского пункта (ФАП) на обслуживание населения до 3000 человек в пос. Мшинская Лужского района Ленинградской области.


Начальная максимальная цена Муниципального контракта – 14 867 022,00 рублей, в которую включены все налоги, сборы, обязательные платежи, доставка строительных материалов на объект, затраты на погрузо – разгрузочные работы и заготовительно – складские расходы.


Срок окончания работ – до 30 ноября 2012 года.


Состав и объёмы работ, подлежащих выполнению Подрядчиком – в соответствии с  проектно – сметной документацией. 

        

Сметная документация составлена в ценах  апреля 2008 года.

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Муниципальный заказчик
	Администрация Лужского муниципальный района Ленинградской области

	2
	Адрес строительства
	Ленинградская область, Лужский район, пос. Мшинская

	3
	Вид строительства
	Новое строительство

	4
	Основные требования
	1. Срок выполнения работ:

- начало – с момента заключения муниципального контракта; 

- окончание работ – до 30 ноября 2012 года

2. Гарантийный срок – 5 лет со дня сдачи объекта в эксплуатацию

3. Наличие действующего свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией, с указанием на разрешение выполнения работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): жилищно-гражданское строительство, с правом осуществлять организацию работ, стоимость которой не менее предлагаемой цены контракта. 

	5
	Выполнение работ по строительству здания фельдшерско – акушерского пункта
	1. Геодезические работы – см. 01-01-01

2. Общестроительные работы – см. 02-01-01

3. Система отопления               - см. 02-01-02

4. Система вентиляции             - см. 02-01-03

5. Системы внутреннего горячего и холодного

водоснабжения, канализации     - см. 02-01-04

6. Электрооборудование             - см. 02-01-05

7. Охранно – пожарная сигнализация

                                                       - см. 02-01-06

8. Автоматика вентиляции          - см. 02-01-07

9.Система коллективного приема телевиления. Телефонизация. Внутридомовая сеть проводного вещания                    - см. 02-01-09

10. Пусконаладочные работы. Охранно – пожарная сигнализация               см. 09-01

11. Пусконаладочные работы. Автоматика вентсистем                                     см. 09-02

Кроме того:

- временные здания и сооружения 1,8 %

(в т.ч. возврат – 15 %)

- возмещение дополнительных затрат при производстве СМР в зимнее время 1,5 %

- резерв средств на непредвиденные затраты 2%

- затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость – 18 %


ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ:
- требования к безопасности выполняемых работ: обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, по охране окружающей среды, защите зелёных насаждений, пожарной безопасности и сохранности объекта;
- требования к качеству выполняемых работ, требование к результатам выполненных работ: работы должны быть выполнены качественно, в сроки, указанные в контракте, в полном объёме, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1), проектно-сметной документацией и календарным планом выполнения работ. 

 Генподрядчик обязуется:

         1. Выполнить на свой страх и риск работы в соответствии с условиями контракта, календарным планом выполнения работ (Приложение № 2) и проектно-сметной документацией. 

         2. Нести ответственность за соблюдение всех положений контракта всеми субподрядчиками. Генподрядчик отвечает за действия всех субподрядчиков, их представителей или работников, а также за нарушение ими своих обязательств, в той степени, как если бы они были действиями или нарушениями обязательств Генподрядчика, его представителей или работников.


3. Обеспечить производство и качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией  и действующими строительными нормами и правилами.

4. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.

5. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, обеспечив строительство объекта в соответствии с  проектно-сметной документацией, техническим заданием (Приложение № 1). 

   Все поставляемые для строительства материалы, изделия и оборудование должны  быть новыми, не бывшими в употреблении, не восстановленными, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и документов, удостоверяющих  качество материалов, изделий и оборудования должны быть предоставлены Заказчику за три рабочих дня до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, изделий и оборудования.

       Генподрядчик несет ответственность:

- за соответствие используемых материалов, изделий и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям;

-  за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов, изделий и оборудования до подписания акта сдачи-приемки законченного строительством объекта. 

6. По мере выполнения работ составлять и предъявлять Заказчику акты приемки этапов выполненных работ (по форме № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3) в 4-х оригинальных экземплярах и счет-фактуру (счёт) с предоставлением исполнительной документации, сертификатов, паспортов качества и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования.

7. Возводить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по договору.

8. Заключить и оплатить за счёт собственных средств договоры на временное электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, телефонизацию объекта.

9. Получить и оплатить за счёт собственных средств ордера, разрешения и согласования на производство земляных работ за территорией площадки строительства. При необходимости приобрести и оплатить установку дорожных знаков. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Нести все расходы, связанные с получением сертификатов на материалы, оборудование, комплектующие  изделия, необходимые для  выполнения работ на объекте.

10. Осуществить страхование строительных рисков. Предоставить Заказчику договоры комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса). Размер страховой суммы не должен превышать 1% от суммы затрат по гл. 1-8 сводного сметного расчета.

11. Вывезти в десятидневный срок со дня подписания акта № КС-11 за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции и другое имущество, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения. 

12. Обеспечить надлежащее хранение и охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до их завершения  и приемки Заказчиком.

13. Немедленно известить Заказчика  и до получения от Заказчика указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ;

- иных, независящих от Генподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

14. Осуществлять систематическую, а по завершении работ – окончательную уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории от остатков материалов и отходов.

15. Исполнять полученные в ходе строительства письменные указания Заказчика если таковые указания не противоречат условиям контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика. 

16. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работы материалы и оборудование, использование которых может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

17. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Заказчика или информирование его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

18. Осуществлять ведение исполнительной документации в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.12.2006 № 1128. Вести общий журнал производства работ, а также специальные журналы в соответствии с требованиями РД-11-05-2007, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7.

19. Передать гарантийные обязательства, руководящую документацию по эксплуатации на установленное оборудование, инженерно-технические системы и агрегаты Заказчику в установленном порядке.

20. Уведомить Заказчика обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса, названия, банковских реквизитов, реорганизации и любой другой информации, имеющей значение для надлежащего выполнения сторонами своих обязательств по контракту, в течение трех рабочих дней со дня возникновения изменений.

21. Генподрядчик несет полную ответственность за нарушение правил техники безопасности и за нанесенный материальный ущерб, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

22. Требование к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ:

Генподрядчик гарантирует возможность эксплуатации объекта в соответствии с условиями договора на протяжении гарантийного срока.

Гарантийный срок устанавливается продолжительностью пять лет с даты ввода объекта в эксплуатацию. Генподрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2.24 контракта, недостатков Заказчик должен заявить о них Генподрядчику не позднее трех рабочих дней после их обнаружения. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

При неявке Генподрядчика для составления акта, либо отказе от его подписания без указания причин, Заказчик делает об этом запись в акте, подписывает его в одностороннем порядке и направляет акт Генподрядчику для устранения отраженных в нем дефектов. Для составления соответствующего акта стороны вправе привлечь экспертную организацию – независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.

В случае уклонения Генподрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации – независимого эксперта в данной области. При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Генподрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений обязательств Генподрядчика или причинно-следственной связи между действиями Генподрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а также если она назначена по соглашению между Сторонами.

Если в процессе эксплуатации объекта в течение гарантийного срока будут обнаружены несертифицированные материалы, то все работы по их устранению и замене осуществляются Генподрядчиком за его счет. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Генподрядчик. 

Дефекты или недостатки Генподрядчик обязан за свой счет устранить в срок, указанный в акте. В случае не устранения Генподрядчиком недостатков в установленные сроки, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с помощью третьих лиц и взыскать с Генподрядчика возмещение своих расходов, связанных с их устранением.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Обоснование начальной цены

 стоимости  строительства здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП)

на обслуживание населения до 3000 человек 

в пос. Мшинская, Лужского  района, 

Ленинградской области

Тыс.руб.

	
	Всего


	в том числе

	
	
	СМР
	оборудование
	прочие

	Геодезические работы
	5,683
	
	
	5,683

	Строительство ФАП
	11 763,661
	11 763,661
	
	

	Временные здания и сооружения
	211,746
	211,746
	
	

	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время
	179,63
	179,63
	
	

	Пусконаладочные работы: ОПС
	75,215
	
	
	75,215

	Пусконаладочные работы: Автоматика вентсистем
	116,195
	
	
	116,195

	Резерв средств на непредвиденные затраты
	247,042
	243,100
	
	3,942

	НДС
	2267,850
	2231,664
	
	36,186

	Предложения по цене муниципального контракта (СМР)
	14 867,022
	14 629,801
	
	237,221



Приложение № 3 «Проект контракта»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по строительству здания фельдшерско – акушерского 

пункта (ФАП) на обслуживание населения до 3000 человек в 

пос. Мшинская Лужского района Ленинградской области».

г. Луга                                                                                                                                «___»_______________ 2012 год 

Администрация муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области,  в лице  главы администрации Ейбогина Владимира Петровича, действующего на основании Устава муниципального образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу 28 декабря 2005 года, государственный регистрационный №RU475120002005001, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик»,  с одной стороны, и __________________________________________________________,   именуемое в дальнейшем – «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. В настоящем муниципальном контракте нижеперечисленные термины и сокращения имеют следующие толкования:

Муниципальный заказчик – администрация муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области.

Подрядчик - юридическое или физическое  лицо, подписавшее данный муниципальный контракт, осуществляющее строительство (реконструкцию) определенного настоящим муниципальным контрактом объекта, а также иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы.

Стороны – муниципальный заказчик и подрядчик.

Муниципальный контракт (контракт) – письменное соглашение, подписанное муниципальным заказчиком и подрядчиком по результатам проведения торгов и зафиксированное в форме настоящего муниципального контракта, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в настоящем муниципальном контракте есть ссылки, и заключаемый на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке и документации об аукционе;

Цена контракта – общая стоимость работ, являющихся предметом настоящего контракта.

        Техническая (проектная, сметная, исходно-разрешительная документация) документация - графические и текстовые материалы, определяю​щие архитектурные, технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта, его частей, а также благоустройства прилегающих к нему территорий; исходно-разрешительная документация.

        Строительная площадка – земельный участок, предоставленный муниципальным заказчиком подрядчику для выполнения работ по настоящему контракту.

        Исполнительная документация – документация, оформленная подрядчиком и отражающая фактическое выполнение работ.

        Скрытые работы – элементы конструкций и видов работ, которые закрываются другими конструкциями и работами, после чего они не могут быть освидетельствованы без вскрытия.

        ПД – проектная документация.

2. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА


2.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется в установленный контрактом срок по заданию муниципального заказчика выполнить работы по строительству здания фельдшерско – акушерского пункта (ФАП) на обслуживание населения до 3000 человек  в пос. Мшинская Лужского района Ленинградской области (далее – Объект), в соответствии с проектно-сметной документацией, а муниципальный заказчик обязуется принять результат выполненных работ и обеспечить оплату по настоящему контракту в пределах контрактной цены.

2.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области проектирования и строительства, градостроительного плана земельного участка, технической документацией, проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу в установленном законом порядке, определяющей объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.

2.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту установлено
____________________________________________________________________________на сумму 4 460 106,60 (Четыре миллиона четыреста шестьдесят тысяч сто шесть) рублей 60 копеек. *

(*Данный пункт заполняется с указанием конкретного вида обеспечения контракта и исходных данных документов, устанавливающих обеспечение).

Подрядчик обязан обеспечить наличие и действительность обеспечения обязательств по настоящему контракту в течение всего срока выполнения работ и не менее двух месяцев после окончания срока выполнения работ.

2.4. Надлежащим исполнением обязательств Подрядчика признается выполнение всех работ по настоящему контракту в сроки и в объеме, определенным «Календарным планом выполнения работ» и проектно-сметной документацией. Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика подтверждается подписанным сторонами актом приемки работ.

3. СРОКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Начало выполнения работ по настоящему контракту: с момента заключения муниципального контракта до 30 ноября 2012 года.


Подрядчик обязан приступить к выполнению работ по контракту с момента передачи ему муниципальным заказчиком строительной площадки после регистрации контракта в Едином общероссийском реестре  контрактов.


Сроки исполнения предусмотренных контрактом обязательств не могут наступить ранее обязательного включения контракта в Единый общероссийский реестр  контрактов.


3.2. Срок выполнения работ и/или отдельных этапов по настоящему контракту определяется сторонами в «Календарном плане выполнения работ» (приложение), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА

4.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с результатами проведения аукциона, с учетом всех налогов составляет: ______________________________________________ рублей 00 копеек  (далее – цена контракта), в том числе НДС ______________ рублей.

4.2. Цена контракта является твердой и не может измениться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

В соответствии с п.4.1 части 4 ст.9  от 21.05.2005г. №94-ФЗ цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, услуг и иных условий исполнения  контракта.

4.3. Источником финансирования подлежащих выполнению работ по настоящему контракту является:   бюджет Лужского муниципального района.

4.4. Муниципальный заказчик не несёт ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику за выполненные работы по независящим от него причинам (в случаях приостановления или отсутствия бюджетного финансирования).

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Авансирование работ не предусмотрено.

5.2. Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику журнал учёта выполненных работ (форма № КС-6а), акты о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). На основании подписанных муниципальным заказчиком актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счета, счета-фактуры производится оплата выполненных   Подрядчиком работ путем перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями раздела 4 контракта с учетом фактически выполненных работ. 

5.3. Работы, выполненные Подрядчиком с замечаниями и отступлениями от проектной документации, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего контракта, не подлежат оплате муниципальным заказчиком до устранения замечаний. При этом муниципальный заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые подрядчик обязан уплатить в соответствии с разделом 9 контракта. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от  ПД и требований действующих нормативных документов РФ, к оплате не принимаются.

6.ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ДОКУМЕНТОВ

6.1. Подрядчик предоставляет муниципальному заказчику журнал учёта выполненных работ (форма № КС-6а), акты о приёмки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Обязательно прикладывается акт на скрытые работы, сертификаты на материалы, исполнительная документация этапа выполненных работ (в 3-х экземплярах), оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов. В случае предоставления неполного комплекта вышеперечисленных документов муниципальный заказчик вправе не принимать их к рассмотрению.

6.2. Срок предоставления в отдел капитального строительства (муниципальному заказчику) актов выполненных работ, завизированных уполномоченным лицом строительного контроля – 23 число текущего месяца. Подрядчик составляет и передает Муниципальному заказчику документы в 5 (пяти) экземплярах, а муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, предусмотренных Контрактом, подписывает их и передает 1 (один) экземпляр Подрядчику.




7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

     7.1. Права и обязанности Муниципального заказчика:

7.1.1. Муниципальный заказчик обязан передать  Подрядчику по акту приема-передачи строительную площадку в течение 5 (пяти) дней с момента заключения настоящего контракта, но не ранее регистрации контракта в Общероссийском реестре муниципальных контрактов. 

7.1.2. Муниципальный заказчик обязан передать по акту приема-передачи Подрядчику                    в течение 5 (пяти) дней со дня регистрации настоящего контракта утвержденную и согласованную        в установленном порядке техническую (проектную, сметную) документацию в полном составе                (1 комплект), градостроительный план земельного участка, а также необходимую разрешительную документацию на бумажном носителе.

7.1.3. Муниципальный заказчик обязан обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте технический надзор, на основании приказа назначив своего ответственного представителя.

7.1.4. Муниципальный заказчик обязан участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

7.1.5. Муниципальный заказчик обязан осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной контрактом стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.6.  Муниципальный заказчик обязан при обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

7.1.7. Муниципальный заказчик обязан оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях контракта.

7.1.8.  Муниципальный заказчик обязан по предъявлению к приёмке выполненных Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по контракту своевременно организовывать их приемку.

7.1.9. Муниципальный заказчик вправе требовать надлежащего исполнения настоящего контракта.
7.2.  Права и обязанности Подрядчика:

7.2.1. Подрядчик обязан принять по акту приема-передачи от муниципального заказчика строительную площадку, проектную и иную документацию,  необходимую для выполнения работ по настоящему контракту и  обеспечить их сохранность на весь период выполнения работ.

7.2.2. Подрядчик обязан завершить все работы по контракту в сроки, указанные в прилагаемом к настоящему контракту «Календарном плане выполнения работ» (Приложение 2).

 7.2.3. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные контрактом работы, обеспечивая их надлежащее качество в соответствии с проектной документацией и нормативной документации действующего законодательства РФ. 

7.2.4. Подрядчик обязан выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм техники безопасности, охраны труда, безопасности труда в строительстве, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, а также в соответствии с разработанным Подрядчиком и утверждённым муниципальным заказчиком проектом производства работ (ППР). Подрядчик несёт полную ответственность за нарушения вышеперечисленных норм в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2.5. Подрядчик обязан предоставить муниципальному заказчику приказ о назначении ответственных сотрудников по строительно-монтажным работам.

7.2.6. Подрядчик обязан привлекать к исполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в  случаях, установленных правовыми актами в области строительства.

7.2.7. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской федерации.

7.2.8. Подрядчик обязан выполнить все работы по обустройству и надлежащему содержанию строительной площадки, монтажу временных строений и сооружений, устройству автодорог, складских и  монтажных площадок, установке освещения, поста мойки колес, сооружению и подключению временных инженерных сетей.

7.2.9. Подрядчик обязан обеспечить в течение всего периода выполнения работ по контракту чистоту внутренних помещений здания, уборку территории, прилегающей к строительной площадке, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии  ограждения.

7.2.10. Подрядчик обязан немедленно письменно предупредить муниципального заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

7.2.11. Подрядчик обязан вести журналы: учета выполненных работ (форма № КС-6а), общий журнал работ на объекте в соответствии с РД  11- 05 - 2007 и другие специализированные журналы работ. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания в сроки, установленные муниципальным заказчиком. Обеспечивать представителям муниципального заказчика беспрепятственный доступ на Объект. 

7.2.12. Подрядчик обязан своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами, акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая муниципального заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом муниципального заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

7.2.13. Подрядчик обязан обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка технологического оборудования на Объект, а сам Объект не готов к передаче муниципальному заказчику.

7.2.14. Подрядчик обязан обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке до ввода объекта в эксплуатацию.

7.2.15. Подрядчик обязан нести ответственность перед муниципальным заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

7.2.16. Подрядчик обязан обеспечивать муниципальному заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию муниципального заказчика и в установленный им сроки отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

7.2.17. Подрядчик обязан предоставлять муниципальному заказчику сертификаты соответствия при использовании материалов и оборудования, подлежащих сертификации.

7.2.18. Подрядчик обязан при работе со строительными отходами руководствоваться требованиями действующего законодательства.

7.2.19. Подрядчик обязан не передавать техническую документацию (проектно-сметную) третьим лицам без письменного согласия муниципального заказчика.

7.2.20. Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядные организации с уведомлением муниципального заказчика.

7.2.21. Подрядчик обязан в случае принятия решения о консервации объекта передать муниципальному заказчику в установленный им срок строительную площадку и результаты работ, выполненных на момент консервации, а также документацию, полученную от муниципального заказчика и разработанную  при исполнении настоящего контракта.

7.2.22. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, муниципальный заказчик вправе, если иное не установлено законом или контрактом, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

· безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

· соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком этого обязательства муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением муниципальному заказчику причиненных просрочкой убытков.

Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы в установленный муниципальным заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, муниципальный заказчик вправе  потребовать возмещения причиненных убытков.

7.2.23. Подрядчик обязан после завершения работ на объекте в течение 10 дней или в иные согласованные с муниципальным заказчиком сроки вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

7.2.24. Подрядчик обязан обеспечить соответствие выполненных работ на объекте условиям настоящего контракта в течение  гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 5 (пять) лет со дня сдачи Объекта в эксплуатацию. 

7.2.25. Подрядчик обязан осуществлять работы по настоящему контракту в случаях, установленных законодательством,  на основании свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее – свидетельство) № _________________, выданное Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство ________________________________________________________ ______________ 20__ г.

В случае приостановления или прекращения действия свидетельства на выполнение работ по данному контракту, Подрядчик обязуется предоставить муниципальному заказчику действующее свидетельство в срок не позднее, чем 5 (пять) календарных дней с момента приостановления или прекращения действия данного документа. В случае не предоставления свидетельства в указанные сроки, стороны обязуются рассматривать данное событие как существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего контракта, что влечет обязанность каждой из сторон подписать соглашение о расторжении настоящего контракта.

7.2.26. Подрядчик обязан принять все необходимые меры для организации страхового обеспечения на изложенных ниже условиях, до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему контракту:

7.2.26.1.  В течение 30 дней с момента подписания настоящего контракта Подрядчик за свой счет страхует следующие виды рисков при выполнении работ по контракту:

- риск случайной гибели или случайного повреждения  результата выполненных работ на сумму 100 % от полной стоимости выполняемых работ;

- риск гражданской ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц при осуществлении строительства (страховая сумма ______________________ рублей ______ копеек, что составляет 5 % цены муниципального контракта)

При страховании риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ в договоре страхования в качества выгодоприобретателя должен быть указан муниципальный заказчик.

7.2.26.2.  При наступлении страхового случая Подрядчик с согласия муниципального заказчика получает страховое возмещение от страховщика, которое направляется исключительно на восстановление поврежденного имущества, закупку материалов и оборудования взамен утраченного. Подрядчик обязан выплачивать страховые взносы в строгом соответствии с порядком платежей, указанным в договорах страхования, с учетом условий, предусмотренных п. 7.2.26.1 контракта.

В случае если случайная гибель или случайное повреждение имущества не признано страховым случаем, подрядчик обязан самостоятельно возместить муниципальному заказчику причиненный ущерб в полном объеме.

7.2.26.3. Выполнить иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим контрактом.

7.2.27. Подрядчик в процессе строительства обязан вести мониторинг основных ограждающих конструкций.

7.2.28.  Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему контракту в случае надлежащего исполнения обязательств по настоящему контракту.

8. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ


8.1.  Приемке объекта в эксплуатацию должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования, проводимые Подрядчиком при участии представителей муниципального заказчика и иных заинтересованных лиц.

Приемка объекта в эксплуатацию может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

Результат испытаний оформляется соответствующим документом, подписанным сторонами.

8.2. При завершении выполнения видов (и/или этапов) строительно-монтажных работ, монтажа ответственных конструкций Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме уведомить Муниципального заказчика о готовности к сдаче выполненных строительно-монтажных работ (и/или этапов) работ, монтажа ответственных конструкций, являющихся предметом настоящего контракта.

Уведомление Подрядчика о  готовности к сдаче видов (этапов) строительно-монтажных работ, монтаже ответственных конструкций должно быть  подписано руководителем.

8.3. Сдача и приемка выполненных видов (этапов) работ, ответственных конструкций осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями контракта, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

8.4. Муниципальный заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по контракту части работ либо выполненного этапа работ, обязан приступить к их приёму в 3-дневный срок с момента получения вышеуказанного уведомления Подрядчика.

8.5. Муниципальный заказчик организует и осуществляет прием результата работ с обязательным участием в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях представителей государственных органов и органов местного самоуправления.

8.6. Сдача результата работ подрядчиком и приём его муниципальным заказчиком оформляются актом, подписанным Сторонами  и представителями иных заинтересованных лиц.

8.7. Муниципальный заказчик вправе направить Подрядчику письменный мотивированный отказ или замечания по результатам освидетельствования выполненных видов (этапов) работ, ответственных конструкций в случае отступления Подрядчиком от условий контракта и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий  контракта.

8.8. При обнаружении Муниципальным заказчиком в ходе приемки отдельных этапов работ или работ по контракту в целом недостатков в указанных работах, сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком; в период выполнения работ выявленные недостатки и сроки их устранения также могут быть зафиксированы представителем Муниципального заказчика (строительным контролем) в соответствующих журналах работ.

При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания рекламационного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный муниципальным заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору муниципального заказчика.

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных муниципальным заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим контрактом.

При не устранении Подрядчиком недостатков в сроки, указанные в рекламационном акте (журнале работ), муниципальный заказчик вправе поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Если недостатки не были выявлены при приемке работ, это не лишает права Заказчика ссылаться на данные недостатки.

8.9. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приемки отдельных видов работ или объекта в целом в случае обнаружения недостатков, которые могут повлечь за собой невозможность ввода объекта в эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

8.10. Муниципальный заказчик вправе в любое время приостановить выполнение работ, письменно уведомив об этом Подрядчика, в следующих случаях:

- когда строительные и иные, неразрывно связанные со строящимся объектом, работы выполняются с нарушением требований действующего законодательства и настоящего контракта, что создает угрозу пригодности и прочности результата выполненных работ, жизни и здоровью людей, сохранности имущества физических и юридических лиц, безопасности окружающей среды.

Подрядчик, не выполнивший указание Муниципального заказчика о приостановке работ, либо возобновивший их ранее срока, определенного Муниципальным заказчиком, несет полную ответственность за любой вред, причиненный в результате указанных действий Муниципальному заказчику или иным лицам.

8.11. В случае отказа муниципального заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах, муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком актов приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от муниципального заказчика обязан устранить за свой счет выявленные Муниципальным заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Муниципального заказчика и вновь представить акты  приемки выполненных работ.

8.12. Датой сдачи объекта в эксплуатацию считается дата выдачи уполномоченным муниципальным органом  соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1.
За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта. Уплата неустойки (штрафа), удержание обеспечения исполнения контракта, предусмотренных настоящим контрактом, не освобождает виновную (нарушившую условия контракта) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

9.2. В случае не предоставления по вине муниципального заказчика утвержденной технической (проектно-сметной) документации, строительной площадки в установленные настоящим контрактом сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить до исполнения муниципальным заказчиком данных обязанностей, если их неисполнение препятствует исполнению контракта Подрядчиком.

При  наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения настоящего контракта.

9.3. В случае, если Подрядчик не приступил к исполнению муниципального контракта в установленные сроки, либо выполняет работу с нарушением промежуточных сроков (этапов строительства), установленных «Календарным планом выполнения работ», либо Подрядчиком нарушен конечный срок выполнения работ, Подрядчик уплачивает неустойку в бюджет муниципального образования Лужского муниципального района Ленинградской области за каждый день просрочки в размере 1% от цены контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного контрактом соответствующего срока. При этом убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки.

9.4. В случае, когда строительные работы, монтажные, пусконаладочные и иные неразрывно связанные со строящимся объектом работы по настоящему контракту выполнены Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, повлиявшими на качество работ, Подрядчик обязан уплатить Муниципальному заказчику штрафную неустойку в размере 5% от цены контракта. 

9.5. Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ не были устранены Подрядчиком в разумный срок или являются существенными и неустранимыми, данные нарушения обязательств по контракту признаются сторонами существенными. 

В указанных случаях Муниципальный заказчик вправе в судебном порядке потребовать расторжения настоящего контракта, и  возмещения убытков в полной сумме сверх неустойки.

9.6. В случае неустранения Подрядчиком в установленный Муниципальным заказчиком срок недостатков Муниципальный заказчик  вправе потребовать от Подрядчика уплату пеней в размере 1 % от стоимости ненадлежаще выполненных работ по контракту за каждый день просрочки.

9.7. Подрядчик обязан по требованию Муниципального заказчика и в установленные им сроки безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Муниципальным заказчиком  в период выполнения работ, а также на протяжении гарантийного срока эксплуатации созданного объекта с момента ввода объекта в эксплуатацию.

9.8. Муниципальный заказчик вправе удерживать суммы неустоек (пени), начисленных в соответствии с настоящим разделом контракта, из платежей Подрядчику.

9.9. Подрядчик несет ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта за действия субподрядчиков, которых он привлек к исполнению работ по контракту.

9.10. Уплата неустоек (пени), а также возмещение убытков, не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по контракту.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по контракту оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ.  

10.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

Специальный акт является основанием для внесения изменений в календарный план выполнения работ.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанными в специальном акте.

10.3. Если  обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (шести)  месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Контракта.

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

11.1.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.

11.2.
В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

11.3. При выполнении  настоящего контракта стороны руководствуются его условиями и действующим законодательством.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И УСЛОВИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ

12.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами, регистрации в Общероссийском реестре государственных контрактов и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

12.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт в случаях, установленных законом. 

12.3. Настоящий контракт может быть расторгнут:

12.3.1.  по соглашению сторон;

12.3.2. по решению суда.

12.4. Отсутствие по независящим от муниципального заказчика причинам возможности дальнейшего финансирования работ по контракту признается существенным изменением обстоятельств, из которых стороны  исходили при заключении настоящего контракта, что влечет обязанность каждой из сторон требовать расторжения настоящего контракта.

12.5. В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего контракта по основаниям, предусмотренным законом или контрактом, Подрядчик обязан передать в срок 30 дней по акту Муниципальному заказчику строительную площадку с результатом выполненных работ, освободив ее от механизмов, временных сооружений, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора, и документацию по объекту, указанную в п. 7.1.2. данного контракта.

Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных предыдущим абзацем, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных муниципальным заказчиком к моменту прекращения контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных муниципальному заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта.

12.6. Расторжение настоящего контракта не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по нему, имевшее место до момента расторжения контракта.

13. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

13.1. Подрядчик не имеет права передавать строящийся или построенный Объект (либо отдельную его часть), а также проектную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения муниципального заказчика.

13.2. В процессе исполнения контракта Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает причиненный ущерб за свой счет.

13.3. Если в качестве обеспечения исполнения обязательств по настоящему контракту муниципальному заказчику были переданы в залог денежные средства, удовлетворение требований Муниципального заказчика как залогодержателя за счет заложенного имущества осуществляется без обращения в суд.

13.4. Все приложения к настоящему контракту являются неотъемлемой его частью.

13.5. Приложения к контракту:

1. Сводный сметный расчет.

2. Календарный план выполнения работ.

3. Техническое задание.

14. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕСА СТОРОН

14.1. Муниципальный заказчик: 

Администрация  Лужского  муниципального района Ленинградской области

Юридический адрес: 188230, Ленинградская обл., г.Луга, пр.Кирова, д.73
ИНН 4710026064, КПП 471001001                                            

ОКПО- 41793231     ОКОГУ -32100    ОКВЭД-75.11.31                                                               

областной и муниципальный бюджеты 

л/с 03 316 12 017 , в Комитете финансов Лужского муниципального района Ленинградской области

14.2. Подрядчик: 

____________________

Юридический адрес: ______________________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________

15. ПОДПИСИ СТОРОН

Муниципальный заказчик:
Подрядчик:

________________ В.П. Ейбогин
        ________________  (Ф.И.О.)

               (подпись)
(подпись)                      

М.П.                                                                                                                                 М.П.

Приложение № 1

                                                                             К Муниципальному контракту №__________________________

                                                                                                от_________________________________

	Заказчик
	

	 (наименование организации)

	 "Утвержден" "     "_______________________     _________г.

	 Сводный сметный расчет в сумме
	14 867,022
	тыс.руб.

	 В том числе возвратных сумм                                                                                                                                                                                         31,897тыс.руб.

	 

	 (ссылка на документ об утверждении)

	 "     "_______________________     _________г.

	 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

	 Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) на обслуживание населения до 3000 человек

	                                  в пос. Мшинская, Лужского района

	 

	 Составлен(а) в ценах по состоянию на апрель 2008 г. ТЕР ЛО 2001

	 

	 тыс.руб.

	 № п/п
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость
	Общая сметная стоимость

	 
	
	
	Строительных работ
	Монтажных работ
	Оборудования, мебели и инвентаря
	Прочих затрат
	

	 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	
	Глава 1. Подготовка территории строительства
	
	
	
	
	

	 1
	01-01-01
	Геодезические работы-разбивка осей здания
	0
	0
	0
	5,683
	5,683

	 
	
	Итого по главе 1
	0
	0
	0
	5,683
	5,683

	 
	
	Глава 2. Основные объекты строительства
	
	
	
	
	

	 2
	Объектная смета №02-01
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) на обслуживание населения до 3000 человек
	9 949,985
	1 813,676
	0
	0
	11 763,661

	 
	
	Итого по главе 2
	9 949,985
	1 813,676
	0
	0
	11 763,661

	 
	
	Итого по главам 1-2
	9 949,985
	1 813,676
	0
	5,683
	11 769,344

	 
	
	Глава 8. Временные здания и сооружения
	
	
	
	
	

	 3
	ГСН 81-05-01-2001 табл.1 п.4.2
	Временные здания и сооружения 1,8% (в том числе возврат 15% - 31,897 т.р.)
	179,1
	32,646
	0
	0
	211,746

	 
	
	Итого по главе 8
	179,1
	32,646
	0
	0
	211,746

	 
	
	Итого по главам 1-8
	10 129,085
	1 846,322
	0
	5,683
	11 981,09

	 
	
	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	 4
	ГСН81-05-02-2001 п.11.4
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,5%
	151,936
	27,694
	0
	0
	179,63

	 5
	9-2
	Пусконаладочные работы: Охранно-пожарная сигнализация
	0
	0
	0
	75,215
	75,215

	 6
	9-3
	Пусконаладочные работы: Автоматика венсистем
	0
	0
	0
	116,195
	116,195

	 
	
	Итого по главе 9
	151,936
	27,694
	0
	191,41
	371,04

	 
	
	Итого по главам 1-9
	10 281,021
	1 874,016
	0
	197,093
	12 352,13

	 
	
	Глава 12. Проектные и изыскательские работы
	
	
	
	
	

	 
	
	Итого по главе 12
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	
	Итого по главам 1-12
	10 281,021
	1 874,016
	0
	197,093
	12 352,13

	 7
	
	Резерв средств на непредвиденные затраты 2%
	205,62
	37,48
	0
	3,942
	247,042

	 
	
	Итого по главам 1-12
	10 486,641
	1 911,496
	0
	201,035
	12 599,172

	 8
	
	НДС 18%
	1 887,595
	344,069
	0
	36,186
	2 267,85

	 
	
	Итого по смете
	12 374,236
	2 255,565
	0
	237,221
	14 867,022

	 
	
	в том числе возвратных сумм:31,897тыс.руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                                        Приложение № 2

	                                                                        к Муниципальному контракту №____________________

	                                                                                                                           от__________________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                                               Календарный план выполнения работ

	            по объекту: "Строительство здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАП)

	      на обслуживание населения до 3000 человек в пос. Мшинская, Лужского района

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№№ п/п
	Наименование зданий, сооружений или видов работ
	Сметная ст-ть т.р.
	месяцы
	
	

	
	
	
	1-й
	2-й
	3-й
	4-й
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	

	1
	Геодезические работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	2
	Общестроительные работы
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3
	Система отопления
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4
	Система вентиляции
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	5
	Система ХВС, ГВС, канализации
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	6
	Электрооборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	7
	Охранно-пожарная сигнализация
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	8
	Автоматика вентиляции
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9
	Телефонизация
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10
	Пусконаладочные работы. ОПС
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11
	Пусконаладочные работы. Автоматика вентсистем
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Муниципальный заказчик
	
	
	Подрядчик
	
	

	
	_____________________В.П. Ейбогин
	
	__________________________
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